

BẢNG TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Công trình: Khắc phục hệ thống kênh mương chống hạn phục vụ sản xuất của các thôn xã Đình Cương

Địa điểm XD: Xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /8/2026 của UBND xã Đình Cương)

TT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	KÝ HIỆU	CÁCH TÍNH	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT(8%)	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
I	CHI PHÍ XÂY DỰNG	G_{XD}	XL1+XL2	1.600.000.000	128.000.000	1.728.000.000
II	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	G_{QLDA}	Gxd*3,263%*1,08	52.208.000	4.176.640	56.384.640
III	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	G_{TV}	Gtv1+Gtv2+...+Gtv5	166.990.222	13.359.218	180.349.440
1	Chi phí khảo sát địa hình	Gtv1	Theo dự toán chi tiết	22.222.222	1.777.778	24.000.000
2	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Gtv2	Gxd*6,2%*1,08	99.200.000	7.936.000	107.136.000
3	Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC	Gtv3	Gxd*0,189%*1,08	2.000.000	160.000	2.160.000
4	Chi phí thẩm tra dự toán	Gtv4	Gxd*0,183%*1,08	2.000.000	160.000	2.160.000
5	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Gtv5	Gxd*2,598%*1,08	41.568.000	3.325.440	44.893.440
IV	CHI KHÁC	G_K	Gk1+Gk2+Gk3	1.000.000	-	1.000.000
1	Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	Gk1	tối thiểu	500.000	-	500.000
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Gk3	TMDT*0,57% (NĐ254/2025/NĐ-CP) Tối thiểu	500.000	-	500.000
V	DỰ PHÒNG CHI	G_{dp}	(I+II+III+IV+V)<=5%			34.265.920
VI	TỔNG CỘNG			-	-	2.000.000.000