

BẢNG TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Công trình: Khắc phục Tuyến mương kênh ST18T1 chống hạn phục vụ sản xuất của các thôn xã Đình Cương
Địa điểm XD: Xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /8/2026 của UBND xã Đình Cương)

TT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	KÝ HIỆU	CÁCH TÍNH	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT(8%)	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
I	CHI PHÍ XÂY DỰNG	GXD	XL1+XL2	1.780.000.000	142.400.000	1.922.400.000
II	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	G_{QLDA}	$Gxd * 3,263\% * 1,08$	58.081.400	4.646.512	62.727.912
III	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	G_{TV}	Gtv1+Gtv2+...+Gtv5	182.826.622	14.626.130	197.452.752
1	Chi phí khảo sát địa hình	Gtv1	Theo dự toán chi tiết	22.222.222	1.777.778	24.000.000
2	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Gtv2	$Gxd * 6,2\% * 1,08$	110.360.000	8.828.800	119.188.800
3	Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC	Gtv3	$Gxd * 0,189\% * 1,08$	2.000.000	160.000	2.160.000
4	Chi phí thẩm tra dự toán	Gtv4	$Gxd * 0,183\% * 1,08$	2.000.000	160.000	2.160.000
5	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Gtv5	$Gxd * 2,598\% * 1,08$	46.244.400	3.699.552	49.943.952
IV	CHI KHÁC	G_K	Gk1+Gk2+Gk3	1.000.000	-	1.000.000
1	Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	Gk1	tối thiểu	500.000	-	500.000
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Gk3	TMĐT*0,57% (NĐ254/2025/NĐ-CP) Tối thiểu	500.000	-	500.000
V	DỰ PHÒNG CHI	Gdp	(I+II+III+IV+V)<=5%			16.419.336
VI	TỔNG CỘNG			-	-	2.200.000.000